
工事延長　L=73m

土工　N=1式

コンクリートブロック積工　A=104m2

排水工　N=1式

表層工　A=506m2

基層工　A=7m2

上層路盤工　A=444m2

下層路盤工　A=507m2

道路反射鏡設置工　N=1式

区画線工　L=111m

工事日数 日間

仕　　　様　　　書

工　　期

自　　契約日の翌日から

　　　　　　　至     2024年 11月 29日

工　　　事　　　概        要

安 芸 高 田 市

安芸高田市美土里町横田

2024　年　度

建設リサイクル法対象工事

仕様書

市道向井2号線改良工事


